

Develop Net

Transformamos la gestión de tu empresa

Desarrollamos software a medida para **automatizar y escalar** tu negocio

TU SOCIO TECNOLÓGICO

Vendé más, con procesos que funcionan solos

¿Que hacemos?

EnDevelopNet creamos soluciones que integran inteligencia artificial, automatización y gestión empresarial en una sola plataforma. Porque creemos que la tecnología debe adaptarse a vos, no al revés.

DevelopNet

Cotización N° 2026-020 · Villa María, Córdoba · 30 de octubre de 2026 · válida 15 días

PROPUESTA DE DESARROLLO A MEDIDA

Sistema de gestión de gastos por obra para Cardi

Una sola carga por gasto, que se distribuye solo a la obra, al contratista, a la categoría y a la caja que corresponde. Todo consultable al instante, en pesos y en dólares.

CLIENTE

Cardi

PROVEEDOR

DevelopNet

Software de gestión e IA · Villa María, Córdoba

La situación hoy

Cardi trabaja en varias obras en simultáneo, con empleados, contratistas, proveedores y profesionales, y paga en efectivo, transferencia, cheque y dólares. Esa información llega por papel, fotos y mensajes, y se vuelca a mano en distintas planillas de Excel. El mismo dato se carga varias veces, cada viernes se rehacen recibos y, para saber cuánto se gastó en una obra, hay que cruzar archivos a mano.

Lo que resuelve

Un sistema desarrollado a medida para Cardi, que permite controlar todo el funcionamiento de la empresa desde un solo lugar: cada peso que entra y sale, cada obra y cada pago, de forma instantánea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Cada movimiento se carga una sola vez: monto, moneda, medio de pago, obra y beneficiario. El sistema toma la cotización del dólar blue del día, genera el recibo y deja el gasto imputado donde corresponde. Desde ahí, cualquier consulta sale con un filtro: por obra, por contratista, por categoría o por período, siempre en pesos y en su equivalente en dólares.

> **Desarrollo a medida.** No es un sistema genérico adaptado: se diseña sobre la forma en que Cardi trabaja hoy, con sus obras, su manera de pagar y sus categorías, y se construye en conjunto con el equipo, con entregas tempranas para probar y ajustar.

DevelopNet

Alcance de la primera versión — qué incluye

01 Base del sistema

- Usuarios con acceso propio, cada uno con lo que puede cargar o consultar.
- Obras y unidades de negocio (General Paz, Mont Petit, Rialto y las que se sumen), con su estado.
- Listados de empleados, contratistas, proveedores, profesionales y categorías de gasto.

02 Billetera multimoneda: cajas, ingresos y transferencias

- Cajas y cuentas separadas por moneda: los movimientos en dólares no alteran la caja en pesos.
- Registro de ingresos a cualquier caja o cuenta, con fecha, monto, moneda y concepto.
- Transferencias entre cajas y cambio de dólares a pesos, con la cotización registrada.
- Todos los medios de pago: efectivo, transferencia, cheques propios y de terceros, y dólares.
- Gestión de cheques: en cartera, emitidos, fechas de cobro y estado de cada uno.
- Cotización del dólar blue del día tomada en forma automática en cada movimiento.

03 Egresos imputados con una sola carga

- Fecha, monto, moneda, caja de origen, medio de pago, beneficiario y descripción.
- Imputación a una obra, repartida entre varias o como gasto general de la empresa.
- Equivalente en dólares de cada gasto; los pagos en dólares descuentan directo de la caja en dólares.

04 Empleados y pagos semanales

- Liquidación semanal de varios empleados en un solo paso, indicando en qué obra trabajó cada uno.
- Legajo por empleado: fecha de ingreso, histórico de lo cobrado y registro de vacaciones pagadas.
- Recibo generado automáticamente con la fecha del día, listo para imprimir o enviar.

05 Contratistas y pagos por certificación

- Registro de los pagos a contratistas en cada proyecto, conforme a las certificaciones de avance.
- Historial de lo pagado a cada contratista por obra, con el detalle y la fecha de cada pago.

06 Proveedores y profesionales

- Pagos a proveedores imputados a la obra que corresponde, con su historial.
- Contratos en cuotas con profesionales (por ejemplo, cuatro cuotas en dólares) y seguimiento de lo pagado.

07 Compromisos de pago y vencimientos

- Agenda de cuotas y vencimientos recurrentes con monto estimado.
- Proyección de lo que hay que pagar en los próximos días y semanas.

08 Reportes y consultas

- Filtros por obra, contratista, empleado, proveedor, categoría y período, en pesos y en dólares.
- Gasto acumulado por obra contra el presupuesto o monto de la licitación: cuánto se gastó y cuánto queda.
- Combustible y otros gastos operativos totalizados por obra.
- Exportación a Excel de cualquier listado.

09 Migración de todo 2026

- Carga de los movimientos desde el 1 de enero de 2026 a partir de las planillas actuales.
- Unificación de nombres y descripciones para que la información quede ordenada y comparable.
- El sistema arranca con el año completo cargado, no desde cero.

Plazos y etapas

ETAPA	QUÉ SE ENTREGA	PLAZO
1 · Relevamiento	Revisión de las planillas actuales, definición de obras, categorías y circuitos de pago.	Días 1 a 3
2 · Primera versión	Sistema navegable con la billetera (ingresos, egresos y transferencias), para empezar a probar y dar feedback.	Semana 1
3 · Desarrollo completo	Empleados, contratistas, proveedores, compromisos de pago y reportes, con ajustes según el uso.	Semanas 2 a 4
4 · Migración y puesta a punto	Carga de todo 2026, validación de saldos y capacitación de los usuarios.	Semanas 5 y 6
5 · Uso pleno	Operación diaria sobre el sistema, con acompañamiento cercano.	2 de enero de 2027

Los plazos corren desde la aprobación, el pago inicial y la entrega de las planillas actuales. Es un trabajo de ida y vuelta: cuanto más rápido llega el feedback, más rápido queda pulido.

Inversión

CONCEPTO	IMPORTE
Desarrollo de la primera versión Todo incluido: relevamiento, diseño y desarrollo a medida de los nueve bloques del alcance, migración de los datos de 2026, capacitación y 30 días de garantía posteriores a la entrega.	US$ 3.600
Mantenimiento mensual recomendado Desde la puesta en marcha. Incluye servidor y base de datos, backups diarios, actualizaciones de seguridad, corrección de errores, soporte y atención de consultas por WhatsApp de nuestro equipo, y hasta 3 horas por mes de mejoras pequeñas. No es obligatorio: sin él, el servidor y los backups siguen teniendo un costo a cargo de Cardi, y el soporte y las mejoras se cotizan por hora.	US$ 80 / mes
Total del desarrollo	**US$ 3.600**

Forma de pago: 50% al inicio (US$ 1.800) y 50% contra la entrega de la versión completa (US$ 1.800). El mantenimiento se abona antes del día 10 de cada mes.

DevelopNet

Hacia dónde puede crecer el sistema

Hoy el objetivo es saber en qué se va cada peso. El paso siguiente es saber cuánto deja cada obra y, más adelante, gestionar desde el mismo sistema todo el circuito del negocio: desde la cotización hasta el cobro. Todo lo que se cargue desde el primer día queda listo para alimentar estas etapas, sin rehacer nada. **Son recomendaciones para el crecimiento del sistema: no están incluidas en esta inversión y cada una se cotiza por separado cuando se decida avanzar.**

ETAPA 2 · RECOMENDADA

Ingresos, proyectos y rentabilidad

En la primera versión los ingresos se registran de forma simple. En esta etapa cada ingreso pasa a tener su porqué, y el sistema suma una vista gerencial de la economía de la empresa.

- Ingresos con origen, concepto y proyecto al que corresponden: anticipos, certificaciones cobradas, aportes.
- Ficha por proyecto: monto contratado, ingresado, gastado y balance, en pesos y en dólares.
- Rentabilidad y margen real por obra y por unidad de negocio.
- Tablero gerencial con acceso restringido: solo lo ven los usuarios con el permiso específico.
- Balance consolidado de la empresa, flujo de fondos proyectado y alertas de desvío.
- Auditoría: quién cargó o modificó cada movimiento, y cierres mensuales.

OTRAS ÁREAS QUE SE PUEDEN SUMAR

Comercial y cotizaciones

- Catálogo de los servicios que ofrece la empresa, con sus precios.
- Cotizaciones y presupuestos profesionales generados desde el sistema.
- Seguimiento de licitaciones y oportunidades: presentada, ganada o perdida.
- Una cotización aprobada se convierte en proyecto sin volver a cargarla.

Facturación y cobranzas

- Facturación electrónica vinculada directamente con ARCA.
- Facturas generadas a partir de las certificaciones de cada obra.
- Cuentas corrientes de clientes, cobranzas y retenciones.
- Recordatorios automáticos de cobro.

Compras y materiales

- Órdenes de compra por obra y cuentas corrientes de proveedores.
- Stock de materiales y herramientas por obra o depósito.
- Comparación de precios entre proveedores.

Recursos humanos

- Legajo completo con documentación: ART, seguros, altas.
- Asistencia y partes diarios por obra.
- Vacaciones, aguinaldo, liquidaciones y vencimientos de documentación.

Gestión de obra

- Etapas y porcentaje de avance de cada obra.
- Cuadrillas asignadas a cada proyecto.
- Partes diarios con fotos y documentación de obra.

Flota y combustible

- Vehículos con patente, consumo y litros cargados.
- Gasto por vehículo y por obra.
- Mantenimiento y vencimientos: seguro, VTV, service.

DevelopNet

Bancos y conciliación

- Cuentas bancarias integradas a la billetera.
- Importación de extractos y conciliación de movimientos.

Otras unidades de negocio

- Unidad hotelera Rialto y riego, cada una con su gestión.
- Consolidado de todas las unidades en un mismo tablero.

Usuarios y permisos

- Roles para delegar la carga en otras personas.
- Circuitos de aprobación para pagos y gastos.

Asistente con inteligencia artificial

- Consultas en lenguaje natural: cuánto se lleva gastado en una obra.
- Carga de gastos enviando una foto del comprobante por WhatsApp.
- Alertas de vencimientos y desvíos.

Condiciones

Incluye

- Desarrollo a medida de los nueve bloques del alcance.
- Migración de los datos de 2026 de las planillas entregadas al inicio.
- Capacitación de los usuarios.
- 30 días de garantía posteriores a la entrega.

No incluye

- Las etapas futuras descriptas en esta propuesta.
- Limpieza de datos de fuentes adicionales a las entregadas al inicio, o de años anteriores a 2026.
- Facturación electrónica y conciliación bancaria.

Precios en dólares estadounidenses, válidos por 15 días corridos.
WhatsApp +54 9 3534 01-8370 · developnet.com.ar



Develop Net

¿Quienes confiaron en nosotros?

KEDIKIAN Movimiento de Suelos

1942 Haras Club

Morelatto • Lanas • Crear con Alma

Ferdez

B2Grow Línea Greenside

Negrete Maderas de Almex S.R.L.

DUWHITE Lavadero Industrial

LARROSA Camiones

Estamos listos para ser tu socio tecnológico y llevar tu empresa al siguiente nivel.

contacto@developnet.com.ar

+54 9 3534 01-8370